

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ถนนชั้นจิตต์ (ช่วงสุดท้าย)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองเรือ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขปโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ถนนชั้นจิตต์ (ช่วงสุดท้าย)
มีรายละเอียดดังนี้
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๕ เมตร ทั้งสองข้าง รวมความยาว ๓๘๔.๐๐ เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองเรือ กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบประมาณราคากลาง แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบประมาณราคากลาง แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายฉลอง งามแก้ว
 - ๖.๒ นายมัธยม แดนแก้ว
 - ๖.๓ นางสาวแพรวนภา เสนาลา

สรุปผลการประมาณราคากลาง

แบบ ปร.5

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนชั้นจិតต์ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 13 บ้านหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาเมื่อ : พฤษภาคม พ.ศ.2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	784,952.74	1.3060	1,025,148.27	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าป้ายโครงการ				
	เงินไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,025,148.27	
	คิดค่าดำเนินการเพียง			1,025,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					
ปริมาณงาน	1 หน่วย		บาท/		
เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท/ตร.ม.		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉลอง งามแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมัธยม แดนแก้ว)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรวนภา เสนาลา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท.....เห็นชอบ

(สุรเดช ลักษณะ)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประสงค์ ศรีวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

ใบประมาณราคาประกอบการตั้งประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนชั้นลาด (วงสุตท้าย) หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 13 บ้านหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน : รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.55 เมตร 2 ด้าน ความยาวรวม 384 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ : พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคานับเป็นเงินสด 30.00 - 30.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	งานรางระบายน้ำ คสล.									
1	ดินพุด	174.72	ลบ.ม.	-	-	99.00	17,297.28	17,297.28		
2	ทรายหยาบรองพื้น	9.60	ลบ.ม.	439.25	4,216.80	99.00	950.40	5,167.20		
3	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	47.99	ลบ.ม.	1,962.62	94,186.13	436.00	20,923.64	115,109.77		
4	คอนกรีตหยาบ	9.60	ลบ.ม.	1,400.00	13,440.00	398.00	3,820.80	17,260.80		
5	เหล็ก RB Ø 9 มม.	3.814	ตัน	21,051.41	80,290.07	4,100.00	15,637.40	95,927.47		
6	ไม้แบบ	159.50	ตร.ม.	400.00	63,800.00	133.00	21,213.50	85,013.50		
7	ไม้คร่าว	47.85	ตร.ม.	400.00	19,140.00	133.00	6,364.05	25,504.05		
8	ตะปู	51.84	กก.	50.47	2,616.36	-	-	2,616.36		
9	ลวดผูกเหล็ก	114.42	กก.	86.45	9,891.60	-	-	9,891.60		
10	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	256.00	ท่อน	326.17	83,499.52	156.00	39,936.00	123,435.52		
11	สีกันสนิม	307.20	ตร.ม.	30.00	9,216.00	35.00	10,752.00	19,968.00		
12	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.040	ตัน	22,686.92	907.47	4,100.00	164.00	1,071.47		
	งานฝักรางระบายน้ำ									
13	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	20.55	ลบ.ม.	1,962.62	40,331.84	436.00	8,959.80	49,291.64		
14	เหล็ก DB Ø 12 มม.	2.730	ตัน	16,869.16	46,052.80	3,300.00	9,009.00	55,061.80		

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	ท่อ PVC. Ø 2"	49.25	ท่อน	240.66	11,852.51	-	-	11,852.50	
16	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	256.00	ท่อน	326.17	83,499.52	156.00	39,936.00	123,435.52	
17	สีกันสนิม	307.20	ตร.ม.	30.00	9,216.00	35.00	10,752.00	19,968.00	
18	ลวดผูกเหล็ก	81.90	ตร.ม.	86.45	7,080.25	-	-	7,080.25	
รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								784,952.74	

(ลงชื่อ).....*B. ป.*.....ประมาณราคา

(นายฉลอง งามแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลหนองเรือ

ที่ ขก ๖๕๐๓.๑๑/๕๐.

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งที่ ๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

เรื่องเดิม

๑. บันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ขก ๖๕๐๓.๑๑/๑๑๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ส่งแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. บันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ขก ๖๕๐๓.๑๑/๐๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถ้อยมงคล ๑ งบประมาณดำเนินการ ๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. บันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ขก ๖๕๐๓.๑๑/๐๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติ ดำเนิน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนขึ้นจิตต์ (ช่วงสุดท้าย) งบประมาณดำเนินการ ๑,๐๒๕,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. บันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ขก ๖๕๐๓.๑๑/๐๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติ ดำเนิน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนทรัพย์เจริญถึงถนนอัครราช หมู่ที่ ๒ งบประมาณดำเนินการ ๕๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บันทึกข้อความ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ที่ ขก ๖๕๐๒.๑๒/๑๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานสถานการณ์คลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๖. บันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ขก ๖๕๐๓/๓๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๗. บันทึกข้อความ งานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ที่ ขก ๖๕๐๒.๑๓/๓๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ส่งคืนบันทึกขออนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลหนองเรือ

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ ข้อ ๒.๓ โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ไว้เกิน ๓๐ วัน และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการตามข้อเท็จจริง กองช่าง เทศบาลตำบลหนองเรือ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงดำเนินการกำหนดราคากลางใหม่ในโครงการ ดังต่อไปนี้

/๑.โครงการ...

152

31 พ.ค. ๖1

๑.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกยืมมงคล ๑ เป็นเงินจำนวน ๔๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนนซีเมนต์ (ช่วงสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน ๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนทรัพย์เจริญถึงถนนอัครราช เป็นเงินจำนวน ๕๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ราคากลางในการก่อสร้างไม่เปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามแบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ และขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้าง ต่อไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ



(นายฉลอง จงมกัม)


(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายมัธยม แดนแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวแพรวนภา เสนาลา)


ว่าที่ร้อยตรี 
(สุรเดช สักขณ)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเรือ
๒๑/๕/๖๑



(นายประสงค์ ศรีวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

30 พ.ค. 2561