

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอภัยมงคล ๑
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองเรือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขปโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอภัยมงคล ๑
มีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๕ เมตร ทั้งสองข้าง รวมความยาว ๑๕๔.๐๐
เมตร และ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองเรือ
กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพัน
บาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบประมาณราคากลาง แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบประมาณราคากลาง แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายฉลอง งามแก้ว

๖.๒ นายมัธยม แดนแก้ว

๖.๓ นางสาวแพรวนภา เสนาลา

สรุปผลการประมาณราคากลาง

แบบ ปร.5

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกยืมมงคล 1 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 13 บ้านหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาเมื่อ : พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5,ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ราคารับมัติเซล 30.00 - 30.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	362,029.32	1.3074	473,317.13	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			473,317.13	
	คิดค่าดำเนินการเพียง			473,000.00	
ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)					
	ปริมาณงาน 1 หน่วย		บาท/		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตร.ม.		

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายฉลอง งามแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายมัธยม แดนแก้ว)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวแพรวนภา เสนาลา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ว่าที่ร้อยโท.....เห็นชอบ

(สุรเดช ลักษณะ)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประสงค์ ศรีวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

ใบประมาณราคาประกอบารตั้งประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ : ก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายภัยพัฒนา 1 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 13 บ้านหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน : รางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.05 เมตร ลึก 0.55 เมตร 2 ด้าน ความยาวรวม 154 เมตร
 ประมาณราคาเมื่อ : พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมีได้ชล 30.00 - 30.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
1	งานวางระบบน้ำ คลด.									
	ดินขุด	108.71	ลบ.ม.	-	-	99.00	10,762.29		10,762.29	
2	ทรายหยาบรองพื้น	3.85	ลบ.ม.	439.25	1,691.11	99.00	381.15		2,072.26	
3	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	19.25	ลบ.ม.	1,962.62	37,780.43	436.00	8,393.00		46,173.43	
4	คอนกรีตหยาบรองพื้น	3.85	ลบ.ม.	1,400.00	5,390.00	398.00	1,532.30		6,922.30	
5	เหล็ก RB Ø 9 มม.	1.538	ตัน	21,051.41	32,377.06	4,100.00	6,305.80		38,682.86	
6	ไม้แบบ	126.50	ตร.ม.	400.00	50,600.00	133.00	16,824.50		67,424.50	
7	ไม้ค้ำยันแบบ	37.95	ตร.ม.	400.00	15,180.00	133.00	5,047.35		20,227.35	
8	ตะปู	41.11	กก.	50.47	2,074.82	-	-		2,074.82	
9	ลวดผูกเหล็ก	46.14	กก.	86.45	3,988.80	-	-		3,988.80	
10	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	102.64	ท่อน	326.17	33,478.08	156.00	16,011.84		49,489.92	
11	สีกันสนิม	123.17	ตร.ม.	30.00	3,695.10	35.00	4,310.95		8,006.05	
12	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.016	ตัน	22,686.92	362.99	4,100.00	65.60		428.59	
	งานผว่าระบบน้ำ ผ่าบ่อกัก									
13	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.24	ลบ.ม.	1,962.62	16,171.98	436.00	3,592.64		19,764.62	
14	เหล็ก DB Ø 12 มม.	1.092	ตัน	18,574.77	20,283.64	3,300.00	3,603.60		23,887.24	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
15	ท่อ PVC. Ø 2"	19.70	ท่อน	240.66	4,741.00	-	-	4,741.00		
16	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	102.44	ท่อน	326.17	33,412.85	156.00	15,980.64	49,393.49		
17	สีกันสนิม	122.92	ตร.ม.	30.00	3,687.60	35.00	4,302.20	7,989.80		
รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								362,029.32		

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา

(นายฉลอง งามแก่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลหนองเรือ

ที่ ขก ๖๕๐๓.๑๑/๕๐.

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งที่ ๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

เรื่องเดิม

๑. บันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ขก ๖๕๐๓.๑๑/๑๑๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ส่งแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. บันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ขก ๖๕๐๓.๑๑/๐๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถ้อยมงคล ๑ งบประมาณดำเนินการ ๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. บันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ขก ๖๕๐๓.๑๑/๐๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติ ดำเนิน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนขึ้นจิตต์ (ช่วงสุดท้าย) งบประมาณดำเนินการ ๑,๐๒๕,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. บันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ขก ๖๕๐๓.๑๑/๐๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติ ดำเนิน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนทรัพย์เจริญถึงถนนอัครราช หมู่ที่ ๒ งบประมาณดำเนินการ ๕๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บันทึกข้อความ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ที่ ขก ๖๕๐๒.๑๒/๑๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานสถานการณ์คลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๖. บันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ขก ๖๕๐๓/๓๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๗. บันทึกข้อความ งานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ที่ ขก ๖๕๐๒.๑๓/๓๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ส่งคืนบันทึกขออนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลหนองเรือ

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ ข้อ ๒.๓ โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ไว้เกิน ๓๐ วัน และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการตามข้อเท็จจริง กองช่าง เทศบาลตำบลหนองเรือ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงดำเนินการกำหนดราคากลางใหม่ในโครงการ ดังต่อไปนี้

/๑.โครงการ...

152

31 พ.ค. ๖1

๑.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกยืมมงคล ๑ เป็นเงินจำนวน ๔๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนนชั้นจัตต (ช่วงสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน ๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนทรัพย์เจริญถึงถนนอัครราช เป็นเงินจำนวน ๕๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ราคากลางในการก่อสร้างไม่เปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามแบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ และขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้าง ต่อไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ



(นายฉลอง จงมแก้ว)


(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายมัธยม แดนแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวพรรณภา เสนาลา)


ว่าที่ร้อยตรี 
(สุรศักดิ์ สักสม)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเรือ
๒๑/๕/๖๑



(นายประสงค์ ศรีวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

30 พ.ค. 2561